

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สวปส.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖.....
 เป็นเงิน.....๑,๑๙๖,๑๐๐.๐๐.....บาท
๕. ค่า Hardware.....-.....บาท
๖. ค่า Software.....-.....บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ.....๙๙๘,๖๐๐.๐๐.....บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.....๑๙๗,๕๐๐.๐๐.....บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๙.๑นางอาณดา นีรติราษฎร์.....
 - ๙.๒นายวิชัยพงศ์ พงษ์เขียว.....
 - ๙.๓นางสาวณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ.....
 - ๙.๔นายรัตนบุตร รัตนบุตร.....
 - ๙.๕นางสาวชลนิศา พรหมเผือก.....
๑๐. ที่มาของ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 - ๑๐.๒ ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๙
 - ๑๐.๓ สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๑)WISDOM INFORMATION.....
 - ๒)บริษัท ดี แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด.....
 - ๓)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครแคช.....

รายละเอียดราคากลางจ้างพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คน)	อัตราจ้าง	จำนวน (เดือน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	ที่มาราคา กลาง
๑	ผู้จัดการโครงการ - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) - มีประสบการณ์ตั้งแต่ ๕ ปีหรือมากกว่า ทางด้านบริหารจัดการโครงการในการพัฒนาระบบงานด้วย Web Application	๑	๔๑,๐๐๐. -	๘	๓๒๘,๐๐๐. -	หนังสือสำนัก เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคา กลางการจ้างที่ ปรึกษา ว ๑๒๘
๒	ผู้ประสานงานโครงการ - มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) - มีประสบการณ์ตั้งแต่ ๕ ปีหรือมากกว่า ทางด้านบริหารจัดการโครงการในการพัฒนาระบบงานด้วย Web Application	๑	๓๖,๑๐๐. -	๘	๒๘๘,๘๐๐. -	
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาระบบสารสนเทศ - มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) - มีประสบการณ์ตั้งแต่ ๕ ปีหรือมากกว่า ทางด้านการพัฒนาระบบ Back-end Developer – Web Programming, DBMS Software	๑	๓๖,๑๐๐. -	๔	๑๔๔,๔๐๐. -	
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ - มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) - มีประสบการณ์ตั้งแต่ ๕ ปีหรือมากกว่า ทางด้านการพัฒนาระบบ Front-end Developer, Interactive Web Designs, UX/UI, JavaScript, HTML	๑	๓๖,๑๐๐. -	๔	๑๔๔,๔๐๐. -	
๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือสูงกว่า (การสื่อสาร/ศึกษาศาสตร์/สาขาการจัดการความรู้/สาขาที่เกี่ยวข้อง) - มีประสบการณ์ตั้งแต่ ๕ ปีหรือมากกว่า ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล	๑	๔๖,๕๐๐	๒	๙๓,๐๐๐	
รวมทั้งหมด		๕			๙๙๘,๖๐๐. -	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						
	รายการ	จำนวน (คน)	อัตราจ้าง	จำนวน (เดือน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม				๖,๐๐๐. -	ระเบียบ สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๑	หลักสูตรผู้ดูแลระบบ				๓,๐๐๐. -	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๕ บาท/คน/มื้อ x ๒ มื้อ x ๑๐ คน)	๑	ครั้ง	๕๐๐.-	๕๐๐. -	
	- ค่าอาหารกลางวัน (๑๕๐ บาท/คน x ๑๐ คน)	๑	ครั้ง	๑,๕๐๐. -	๑,๕๐๐. -	
	- ค่าเอกสารในการฝึกอบรม (๑๕๐ บาท/คน x ๑๐ คน)	๑	ครั้ง	๑,๐๐๐. -	๑,๐๐๐. -	
๑.๒	หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ				๓,๐๐๐. -	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๕ บาท/คน/มื้อ x ๒ มื้อ x ๒๐ คน)	๑	ครั้ง	๑,๐๐๐. -	๕๐๐. -	
	- ค่าอาหารกลางวัน (๑๕๐ บาท/คน x ๒๐ คน)	๑	ครั้ง	๓,๐๐๐. -	๑,๕๐๐. -	
	- ค่าเอกสารในการฝึกอบรม (๑๕๐ บาท/คน x ๒๐ คน)	๑	ครั้ง	๓,๐๐๐. -	๑,๐๐๐. -	
๑.๓	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุพิมพ์เย็บ ฯลฯ	๘	เดือน	๒,๐๐๐. -	๒,๐๐๐. -	
๑.๔	ค่าพาหนะ (ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริงและโดยประหยัด)	๘	เดือน	๑๐,๐๐๐. -	๑๐,๐๐๐. -	
๒	ค่าใช้จ่ายผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	๒	หลักสูตร	๘๐,๐๐๐. -	๑๖๐,๐๐๐. -	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและรายงาน				๗,๕๐๐. -	
	- ค่าเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ หรือ Inception Report	๕	ชุด	๕๐๐. -	๒,๕๐๐. -	
	- ค่าเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ ๒ หรือ Progression Report	๕	ชุด	๕๐๐. -	๒,๕๐๐. -	
	- ค่าเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน งวดสุดท้าย หรือ Final Report	๕	ชุด	๕๐๐. -	๒,๕๐๐. -	
๔	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				๑๐,๐๐๐. -	
	- สื่อนำเสนอการใช้งานระบบ	๒	ชุด	๒,๐๐๐.-	๔,๐๐๐. -	
	- ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ	๘	เดือน	๑,๐๐๐.-	๘,๐๐๐. -	
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					๑๙๗,๕๐๐. -	
รวมทั้งสิ้น					๑,๑๙๖,๑๐๐. -	